Приложение №2
к документации открытого конкурса в электронной форме по определению исполнителя на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство очистных сооружений канализации производительностью 400м3/сут и канализационных коллекторов по ул. Ленина в с. Чернуха, п. Ломовка, с. Мотовилово Арзамасского района Нижегородской области»
                                            Техническое задание 
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство очистных сооружений канализации производительностью 400м3/сут и канализационных коллекторов по ул. Ленина в с. Чернуха, п. Ломовка, с. Мотовилово Арзамасского района Нижегородской области.
	№ п/п
	Перечень основных  требований
	Содержание основных данных 
и требований

	1.
	Заказчик
	

	2.
	Вид строительства
	 Новое строительство.

	3.
	Место строительства
	Нижегородская область, Арзамасский район

	4.
	Сроки проектирования
	по 10 декабря 2019 года, с учётом положительного заключения от ГАУ НО «Управление госэкспертизы». 

	5.
	Стадии проектирования
	1.Проектная документация, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

2.Рабочая документация, в соответствии с письмом от 22.06.2009 № 19088–СК/08 министерства регионального развития Российской Федерации, положениями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

	6.
	Назначение
	Биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков

	7.
	Основные технико-экономические показатели
	Биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков  400 м3/сут

Сети хоз-бытовой канализации
Канализационная насосная станция – производительность определить проектом 0,02 тыс. куб. м/ч- с. Чернуха

Канализационная насосная станция – производительность и определить проектом 0,004 тыс. куб. м/ч- п. Ломовка

Канализационная насосная станция – производительность и определить проектом 0,004 тыс. куб. м/ч-с. Мотовилово

Режим работы КОС: круглосуточно, круглогодично.
Принять закрытые КОС в соответствии с климатическим районом расположения объекта.
Необходимость вспомогательных зданий и сооружении определить проектной документацией. Принимаемые решения согласовать с Заказчиком.
Сети водоотведения (сбросной коллектор) протяженностью 0,5 км. (определить проектом) диаметр 300 мм (уточнить проектом):                                                                              

Протяженность самотечного коллектора -4,60 км -с. Чернуха

Протяженность коллектора (напорный)-9,5 км- от п. Ломовка
Протяженность коллектора (напорный)-2,40 км- от с. Мотовилово
Трассу канализационного коллектора принять в соответствии со схемой 

Местоположение насосной станции (КНС 3 шт-полной заводской готовности подземного исполнения, корпус пластиковый или железобетонный)и камеры гашения напора уточняется в ходе проведения проектных работ. 

Канализационную насосную станцию подключить к системе электроснабжения (протяженностью до 100 м) с возможностью подключения резервного источника питания 
Тепловые сети протяженностью  100 метров (определить проектом) диаметров 80 мм (определить проектом

Целесообразность использования существующих сооружений определить проектом.
Подключение объектов к инженерным сетям запроектировать в соответствии  с техническими условиями и требованиями действующего законодательства
Предусмотреть строительство в два этапа: 
Первый этап -очистные сооружения и коллектор с. Чернуха
Второй этап канализационные сети: п. Ломовка, с. Мотовилово.

	8.
	Требования по разработке проектной и сметной документации и  инженерным изысканиям 
	Проектом предусмотреть выполнение инженерных изысканий в объеме и за счет Исполнителя, необходимом для данного объекта:
Проектом предусмотреть выполнение инженерных изысканий в объеме и за счет Исполнителя, необходимом для данного объекта:

- топографическую съемку участка в М1:500 с учетом подводящих внеплощадочных сетей в объеме 20,187 га с. Чернуха (территория застроенная), 0,29 га площадка под очистные сооружения, внеплощадочных сетей в объеме 47,5 га.-п. Ломовка; подводящих внеплощадочных сетей в объеме 12,0 га.-с. Мотовилово
- инженерно-геологические изыскания. Глубина скважин 4 м, количество 20 шт, Глубина скважин 10 м, количество 6 шт. (здание проектируемых очистных сорружений)-с. Чернуха;  Глубина скважин 4 м, количество 38 шт, глубиной 10 в количестве 1 шт по КНС- п. Ломовка; Глубина скважин 4 м, количество 12 шт, глубиной 10 в количестве 1 шт по КНС-с. Мотовилово

- инженерно-экологические изыскания. Выполнить отбор 60 проб для бактериологического анализа с глубины 0,2м  и 6 пробы для анализа на загрязненность по химическим показателям (с глубины 0,2 м, 1 м и 2,5 м) и  анализ почвы в количестве  и радиационное обследование участка площадью 6,56 га

- археологическое обследование участка площадью 6,56 га  (18 шурфа) с составлением отчета, получение акта ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного (археологического) наследия, на земельном участке, выделенном под строительство объекта и согласованием его в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

-Инженерно-гидрометеорологические изыскания
 - Проект планировки и межевания территории 

- Инвентаризацию зеленых насаждений с составлением отчета
 При необходимости выполнить иные инженерные изыскания.

Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства».

Проектная документация по составу должна соответствовать требованиям части II «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (с учетом изменений).

Состав проектной документации на стадии «проектная документация»:
 Раздел 1 "Пояснительная записка" 
 Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка" 
 Раздел 3 "Архитектурные решения"  
 Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" 
Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" должен состоять из следующих подразделов:
5.1 подраздел "Система электроснабжения" 
5.2 подраздел "Система водоснабжения"
5.3 подраздел "Система водоотведения"; 
5.4 подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"
5.5 подраздел "Сети связи";  
5.6 подраздел "Система газоснабжения" 

5.7 подраздел "Технологические решения" 
Раздел 6 "Проект организации строительства" 
Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" 
Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" 
Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" 
Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" – НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Раздел 10(1) "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов"
Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" 
Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами"

12.1 подраздел Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (раздел ПМ ГОЧС)
12.2 подраздел Антитеррористические мероприятия)
Рабочая документация по составу должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации
Состав проектной документации на стадии «рабочая  документация» :
Схема планировочной организации земельного участка.
Наружные сети водоснабжения и канализации.
Электроснабжение и наружное освещение.
Сметная документация.
Автомобильная дорога (определить проектом)
Очистные сооружения:
Архитектурные решения.
Конструктивные решения.
Технологические решения.
Отопление и вентиляция.
Внутренний водопровод и канализация.
Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. Молниезащита.

Система охранной сигнализации.
Пожарная сигнализация и оповещение людей при пожаре.
Автоматизация и диспетчеризация комплексная.
Система охранная телевизионная.
Система контроля и управление доступом.
Сети связи.

	9.
	Технологические решения
	Предусмотреть внедрение наилучших доступных технологий очистки сточных вод.

Обеспечение очистки сточных вод до качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения (с изменениями на 12 октября 2018 года) Приказ от 13 декабря 2016 года N 552
Предусмотреть применение оборудования отечественного производства.

Технологический процесс очистки сточных вод должен включать в себя следующие этапы очистки:

блок механической очистки:

комбинированная установка механической очистки.

приемно-регулирующий резервуар;

блок биологической очистки:

денитрификатор;

биореактор;

вторичный отстойник.

блок доочистки на самопромывных фильтрах;

обеззараживание на УФ-лампах;

блок обработки и обезвоживания осадка:

резервуар накопитель-уплотнитель осадка;

шнековый обезвоживатель.

Предусмотреть работу основных технологических процессов в автоматическом режиме. Предусмотреть постоянное присутствие эксплуатационного персонала на объекте. Предусмотреть помещение складирования реагентов.

Габаритные размеры оборудования должны соответствовать требованиям к перевозке автомобильным транспортом.

Предусмотреть приемно-регулирующий резервуар.

Протяженность, конструкцию и тип коллектора очищенных сточных вод, определить проектом, на основании полученных ТУ от Заказчика.

Протяженность, конструкцию и тип приемного канализационного коллектора от точки врезки, определить проектом, на основании полученных ТУ от Заказчика.

Отопление и водоснабжение очистных сооружений предусмотреть согласно ТУ от Заказчика.
Предусмотреть необходимый и достаточный уровень автоматизации:

автоматизированное и ручное (по месту) управление оборудованием;

сигнализацию аварийного состояния оборудования;

пожарную сигнализацию согласно ТУ;

охранную сигнализацию, согласно ТУ;

модуль оповещения (аварийные сигналы, охранная сигнализация) по GSM каналам беспроводной связи.
Предусмотреть работу основных технологических процессов в автоматическом режиме. Предусмотреть помещение складирования реагентов.

Габаритные размеры оборудования должны соответствовать требованиям к перевозке автомобильным транспортом.

Протяженность, конструкцию и тип коллектора очищенных сточных вод, определить проектом, на основании полученных ТУ от Заказчика.

Протяженность, конструкцию и тип приемного канализационного коллектора от точки врезки, определить проектом, на основании полученных ТУ от Заказчика.

Отопление и водоснабжение очистных сооружений предусмотреть согласно ТУ от Заказчика.
Предусмотреть необходимый и достаточный уровень автоматизации:

автоматизированное и ручное (по месту) управление оборудованием;

сигнализацию аварийного состояния оборудования;

пожарную сигнализацию согласно ТУ;

охранную сигнализацию, согласно ТУ;

модуль оповещения (аварийные сигналы, охранная сигнализация) по GSM каналам беспроводной связи.

	10.
	Охрана окружающей среды
	В составе проекта выполнить раздел «Охрана окружающей среды» в соответствии с требованиями законов РФ и с учетом ТУ на размещение участка застройки 

	11.
	Согласование проекта  во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти, в соответствующих надзорных и специализированных организациях
	Все необходимые согласования проектной документации с заинтересованными ведомствами, организациями и учреждениями, получение заключений выполняются силами и за счет средств проектной организации при техническом сопровождении Заказчика (проекты инженерных сетей, узлов учета и иных проектов, требующих согласования и получения заключений).

При необходимости произвести оплату услуг за получение необходимой исходной документации, заключений и расчетов.

	12.
	Государственная экспертиза проекта 
	Автор проекта передает Заказчику проектно-сметную документацию для передачи в органы государственной экспертизы по месту выполнения проектно-изыскательских работ. Автор проекта осуществляет техническое сопровождение  проведения государственной экспертизы по проектной документации, вносит все необходимые изменения и дополнения в проектную документацию по результатам рассмотрения ее Заказчиком и по замечаниям, выставленным в процессе прохождения экспертизы. Оплату за проведение государственной экспертизы производит Заказчик.

Исполнитель (Проектировщик) обязан за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком, устранить недостатки, выявленные в ходе согласования проектной документации. 

В случае получения отрицательного заключения экспертизы по проектной документации по вине Исполнителя, повторную экспертизу оплачивает Исполнитель.

	13.
	Требования к сметной документации
	Сметную документацию выполнить в соответствии нормативной сметной базой в двух уровнях цен – в ценах на основании действующих ТЕР 2001года в ред.2014года и в текущем уровне цен на момент представления документации на государственную экспертизу с региональным коэффициентом по Нижегородской области.

Выполнить мониторинг цен на материальные ресурсы (не менее 5 предложений) согласно МДС 81–35–2004.

Прайс–листы на применяемые материалы и оборудование представить отдельным разделом.

В сводном сметном расчете учесть затраты на выполнение технической инвентаризации, изготовление документов кадастрового учета, технологическое присоединение к инженерным сетям, компенсацию за вырубку зеленых насаждений.

В составе сметной документации представить расчет предельной стоимости строительства на основании государственных укрупненных нормативов цен строительства НСЦ.

	14.
	Требования по  объему проектной и сметной документации
	Проектную и рабочую документацию представить в 4–х экземплярах каждой стадии на бумажном носителе (с приложением чертежей типовых конструкций, изделий и узлов, на которые даются ссылки в проектной и рабочей документации) и на электронном носителе (в формате pdf и редактируемом формате dwg).

	15.
	Требования к Заказчику
	Все исходные данные выдаются Заказчиком в письменном виде и с живыми печатями и подписями ответственных лиц
Данные качественного состава хозяйственно-бытовых стоков, подлежащих очистке (протоколы лабораторных анализов за 2016-2019 гг.);

Подтверждение суточной производительности очистных сооружений;

Правоустанавливающие документы на земельные участки, здания и сооружения;

Градостроительный план земельного участка;

Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, сети связи);

Сведения о водном объекте, в который будет осуществляться водосброс;

Документы на сброс очищенных сточных вод в водный объект;
Технические условия на вывоз отходов и строительного мусора, дальность перевозки.



	16.
	Прочие требования
	Настоящее задание может уточняться в установленном порядке.
В случае если в ходе выполнения работ возникает необходимость в выполнении дополнительных проектных и изыскательских работ, генеральный проектировщик выполняет их без изменения цены контракта.
Исполнитель обязан:
Указать годовой расход химических реагентов и фильтрующих материалов, предоставить количество, качество и рекомендуемые методы утилизации отходов с учетом района строительства, указать объемы ила от биологической очистки, размеры и место расположения иловых площадок, объем и место размещения отходов механической очистки.

Указать установленную и расчетную мощность оборудования, а также годовой расход электроэнергии.

При проектировании:

- обеспечить нормативно возможное сокращение или установление санитарно-защитной зоны очистных сооружений  с согласованием в органах Роспотребнадзора с получением санитарно-эпидемиологического заключения. Решение по установлению СЗЗ получает Заказчик.

Проект должен предусматривать разработку вспомогательных помещений, необходимых для полноценного функционирования КОС

Строительство в условиях действующих  очистных сооружений без остановки технологического процесса очистки сточных вод и обработки осадка.
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